



# COMUNE DI ARNESANO

PROVINCIA DI LECCE

Area 2 – Gestione del Territorio

Servizio LL.PP.-Urbanistica-Ambiente

à De Amicis – 73010 Arnesano (Le) Tel. 0832/323813 (int.4) – Fax. 0832/323283

e-mail: ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it

p.e.c.: protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:

FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014/2020. DPCM 17 LUGLIO 2020: “MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI”.

**INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’ARREDO URBANO CON SOSTITUZIONE DI N. 10 PANCHINE VETUSTE ED INSTALLAZIONE DI N. 3 ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI DA UBICARE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ARNESANO E NEL RIONE RIESCI – CUP: F75I22000070001”.**

## PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI

ELABORATO:

2 - QUADRO ECONOMICO

SCALA: varie

DATA:

MARZO 2022

RUP - PROGETTISTA	Direzione Lavori	C.S.E.	
<i>Arch. Emanuela MARULLI</i>			

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>		
<b>A. LAVORI</b>	<b>% I.V.A</b>	<b>Importi in €</b>
<b>1 .Lavori a Corpo</b>	-	<b>28.397,98</b>
<b>TOTALE A) LAVORI</b>		<b>28.397,98</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>1. SPESE DIVERSE</b>		<b>977,02</b>
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 1,68% Lavori	22,0000	477,02 €
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro	-	-
1.8 Altro	500,0000	-
1.8.1 Incentivo di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016	-	500,00
<b>2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI</b>		-
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	-
<b>3. SPESE ANALISI E COLLAUDI</b>		-
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	-	-
3.4 Altro	-	-
<b>4. SPESE TECNICHE</b>		-
4.1 Progettazione	-	-
4.2 Fondo incentivante	-	-
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	-
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	-	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	-	-
4.9 Frazionamenti/accatamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
4.11 Attività preliminari	-	-
4.12 Altro	-	-
<b>5. ACQUISIZIONE AREE</b>		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3 Altro	-	-
<b>6. OCCUPAZIONE AREE</b>		-
6.1 Espropriazione terreni	-	-
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3 Altro	-	-
<b>7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI</b>		-
7.1 Alla rete di energia elettrica	-	-
7.2 Alla rete telefonica	-	-
7.3 Altro	-	-
<b>8. ALTRE SOMME</b>		-
<b>9. I.V.A.</b>		<b>6.352,50</b>
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		6.247,56
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		104,94
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		977,02
I.V.A. su A) LAVORI		6.247,56
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		104,94
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA</b>		<b>7.329,52</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>35.727,50</b>
IL PROGETTISTA		